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1. OBJETO  Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

El presente documento tiene por objeto realizar los cálculos mecánicos de las conducciones tras la Modificación 

del trazado entre los P.K.’s 1+780 y 4+000 del Tramo 18-19, en el entorno de la propiedad de la mercantil 

URZANTE, S.L. 

A la vista del trazado proyectado se considera que los cálulos realizados son válidos y no se modifican, si bien 

se modifica la tabla  del apartado 2.2 

El resultado de la asignación de espesores a cada tramo se resume a continuación: 
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CN-T12 Conex 0,000 0,000 2 2.000 2.032 2.002 275 15,00 

CN-T12 CN-T11 1.569,00 1.705,82 2 2.000 2.032 2.002 275 15,00 

CN-T12 CN-T11 1.570,00 1.706,82 2 2.000 2.032 2.004 275 14,00 

CN-T12 CN-T11 5.471,00 5.607,82 2 2.000 2.032 2.004 275 14,00 

CN-T12 CN-T11 5.472,00 5.608,82 2 2.000 2.032 2.004 355 14,00 

CN-T12 CN-T11 7.397,00 7.533,82 2 2.000 2.032 2.004 355 14,00 

CN-T12 CN-T11 7.398,00 7.534,82 2 2.000 2.032 2.002 355 15,00 

CN-T12 CN-T11 7.507,00 7.643,82 2 2.000 2.032 2.002 355 15,00 

CN-T12 CN-T11 7.508,00 7.644,82 2 2.000 2.032 2.004 355 14,00 

CN-T12 CN-T11 7.911,00 8.047,82 2 2.000 2.032 2.004 355 14,00 

CN-T12 CN-T11 7.912,00 8.048,82 2 2.000 2.032 2.004 275 14,00 

CN-T12 CN-T11 14.290,00 14.426,82 2 2.000 2.032 2.004 275 14,00 

CN-T12 T11-T12 0,00 14.426,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

CN-T12 T11-T12 10.965,00 25.391,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

CN-T12 T11-T12 10.966,00 25.392,82 2 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

CN-T12 T11-T12 11.015,00 25.441,82 2 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

CN-T12 T11-T12 11.016,00 25.442,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

CN-T12 T11-T12 11.840,00 26.266,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

T12-DC T12-T13 0,00 26.266,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

T12-DC T12-T13 960,00 27.226,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

T12-DC T12-T13 961,00 27.227,82 2 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

T12-DC T12-T13 975,00 27.241,82 2 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

T12-DC T12-T13 976,00 27.242,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

T12-DC T12-T13 2.930,00 29.196,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

T12-DC T12-T13 2.931,00 29.197,82 2 1.800 1.829 1.799 275 15,00 

T12-DC 
T12-T13 3.282,00 29.548,82 2 1.800 1.829 1.799 275 15,00 

T12-DC T12-T13 3.283,00 29.549,82 2 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

T12-DC T12-T13 3.829,00 30.095,82 2 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

T12-DC T12-T13 3.830,00 30.096,82 2 1.800 1.829 1.804 355 12,50 

T12-DC T12-T13 4.676,00 30.942,82 2 1.800 1.829 1.804 355 12,50 

T12-DC T12-T13 4.677,00 30.943,82 2 1.800 1.829 1.803 355 13,00 

T12-DC T12-T13 8.864,00 35.130,82 2 1.800 1.829 1.803 355 13,00 
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T12-DC T12-T13 8.865,00 35.131,82 2 1.800 1.829 1.801 355 14,00 

T12-DC T12-T13 9.908,00 36.174,82 2 1.800 1.829 1.801 355 14,00 

T12-DC T12-T13 9.909,00 36.175,82 2 1.800 1.829 1.806 355 11,50 

T12-DC T12-T13 12.500,00 38.766,82 2 1.800 1.829 1.806 355 11,50 

T12-DC T13-T13B 0,00 38.766,82 2 1.800 1.829 1.806 355 11,50 

T12-DC T13-T13B 881,00 39.647,82 2 1.800 1.829 1.806 355 11,50 

T12-DC T13-T13B 882,00 39.648,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

T12-DC 
T13-T13B 3.640,00 42.406,82 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

T12-DC 
T13B-BT 0,00 42.406,82 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 291,00 42.697,82 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 292,00 42.698,82 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC T13B-BT 1.506,00 43.912,82 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC T13B-BT 1.507,00 43.913,82 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 2.018,00 44.424,82 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 2.019,00 44.425,82 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC T13B-BT 3.020,00 45.426,82 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC T13B-BT 3.021,00 45.427,82 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 4.179,00 46.585,82 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 4.180,00 46.586,82 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC T13B-BT 5.346,00 47.752,82 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC T13B-BT 5.347,00 47.753,82 2 1.600 1.626 1.594 275 16,00 

T12-DC T13B-BT 5.393,00 47.799,82 2 1.600 1.626 1.594 275 16,00 

T12-DC T13B-BT 5.393,98 47.800,81 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 5.875,00 48.281,82 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

T12-DC T13B-BT 5.876,00 48.282,82 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC T13B-BT 6.927,73 49.334,55 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

T12-DC BT-DC 0,00 49.334,55 2 1.900 1.930 1.904 275 13,00 

T12-DC BT-DC 1.644,48 50.979,03 2 1.900 1.930 1.904 275 13,00 

DC-T21/T14 DC-T17 0,00 50.979,03 2 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 DC-T17 106,00 51.085,03 2 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 DC-T17 107,00 51.086,03 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 DC-T17 2.730,00 53.709,03 2 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T17-T18 0,00 53.709,03 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

DC-T21/T14 T17-T18 2.319,00 56.028,03 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

DC-T21/T14 T17-T18 2.320,00 56.029,03 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

DC-T21/T14 T17-T18 2.353,00 56.062,03 2 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

DC-T21/T14 T17-T18 2.354,00 56.063,03 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

DC-T21/T14 T17-T18 3.230,00 56.939,03 2 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

DC-T21/T14 T18-T19 0,00 56.939,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 2.511,00 59.450,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 2.512,00 59.451,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

DC-T21/T14 T18-T19 2.546,00 59.485,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

DC-T21/T14 T18-T19 2.547,00 59.486,03 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 T18-T19 2.574,00 59.513,03 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 T18-T19 2.575,00 59.514,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 
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DC-T21/T14 T18-T19 2.599,00 59.538,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

DC-T21/T14 T18-T19 2.600,00 59.539,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 3.225,00 60.164,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 3.226,00 60.165,03 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.277,00 60.216,03 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.278,00 60.217,03 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.472,00 60.411,03 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.473,00 60.412,03 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.479,00 60.418,03 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.480,00 60.419,03 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.496,00 60.435,03 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 

DC-T21/T14 T18-T19 3.497,00 60.436,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.047,00 61.986,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.048,00 61.987,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.064,00 62.003,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.065,00 62.004,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.435,00 62.374,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.436,00 62.375,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.451,00 62.390,03 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.452,00 62.391,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T18-T19 5.765,85 62.704,88 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T19-T20 0,00 62.704,88 1 1.500 1.524 1.503 275 10,50 

DC-T21/T14 T19-T20 450,00 63.154,88 1 1.500 1.524 1.503 275 10,50 

DC-T21/T14 T19-T20 451,00 63.155,88 1 1.500 1.524 1.492 275 16,00 

DC-T21/T14 T19-T20 918,00 63.622,88 1 1.500 1.524 1.492 275 16,00 

DC-T21/T14 T19-T20 919,00 63.623,88 1 1.500 1.524 1.505 275 9,50 

DC-T21/T14 T19-T20 2.440,00 65.144,88 1 1.500 1.524 1.505 275 9,50 

DC-T21/T14 T20-T21 0,00 65.144,88 1 1.300 1.321 1.305 275 8,00 

DC-T21/T14 T20-T21 1.655,00 66.799,88 1 1.300 1.321 1.305 275 8,00 

DC-T21/T14 T20-T21 1.656,00 66.800,88 1 1.300 1.321 1.301 275 10,00 

DC-T21/T14 T20-T21 2.055,00 67.199,88 1 1.300 1.321 1.301 275 10,00 

DC-T21/T14 DC-T16 0,00 0,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 DC-T16 572,00 572,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 DC-T16 573,00 573,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 

DC-T21/T14 DC-T16 883,00 883,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 

DC-T21/T14 DC-T16 884,00 884,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 DC-T16 1.150,00 1.150,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 

DC-T21/T14 T16-T14 0,00 1.150,00 1 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

DC-T21/T14 T16-T14 3.048,00 4.198,00 1 1.600 1.626 1.606 275 10,00 

DC-T21/T14 T16-T14 3.049,00 4.199,00 1 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

DC-T21/T14 
T16-T14 3.241,37 4.391,37 1 1.600 1.626 1.601 275 12,50 

 

 


